

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร ๔.๐)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๐๕,๕๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๔,๔๐๕,๙๓๙ บาท
๕. ค่า Hardware ๗๘๓,๙๕๓ บาท
๖. ค่า Software ๑,๖๘๘,๘๕๒ บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๑,๖๙๔,๑๖๗ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๓๘,๙๖๗ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - ๙.๑ นางพรพรรณ เห็นสว่าง
  - ๙.๒ นายชัชพล สายะพันธ์
  - ๙.๓ นางสาวอัญญา เพ็ญพร
  - ๙.๔ นางสาวภวิดา จันทันแก้ว
  - ๙.๕ นางสาวชิตชนก เล็กขาว
  - ๙.๖ นายปิยะพงษ์ วงศ์โนพนิช
  - ๙.๗ นางสาววิไลวรรณ เพชรวิสูตร
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๑๐.๑ บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  - ๑๐.๒ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
  - ๑๐.๓ บริษัท อาตาลี จำกัด

**สำเนาถูกต้อง**

(นางจันทร์ฉาย พรหมดีวงศ์)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 อิมบูเอ