

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕	
	เป็นเงิน	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๕.	ค่า Hardware	-	บาท
๖.	ค่า Software	-	บาท
๗.	ค่าพัฒนาระบบ	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๘.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	บาท
๙.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง		
๙.๑	นายสุชาติ ผุ้แปง		
๙.๒	นายณรงค์ศักดิ์ การันต์		
๙.๓	นางสาวสิตารินทร์ ทองปัสสะวัลย์		
๙.๔	นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร		
๙.๕	นายสุรศักดิ์ อินอุดม		
๙.๖	นายศุภกรณ์ พุทธินันท์		
๙.๗	นางสาวศิริกาญจน์ เลิศอำไพพนนท์		
๙.๘	นายชัยพร ชุดีศิลป์		
๙.๙	นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด		
๙.๑๐	นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช		
๙.๑๑	นายปิยยุทธ จิตต์จำนงค์		
๑๐.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้		
๑๐.๑	บริษัท ไอ โอเพน จำกัด		
๑๐.๒	บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด		
๑๐.๓	บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุพรรณิ ทองคำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร